



Comune di Modena

**Settore Lavori pubblici e manutenzione della città**  
**Servizio Opere pubbliche ed edilizia Storica**

# Nuovo Ponte dell'Uccellino



**COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME  
SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO  
E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO  
PUNTUALE SU VIA MORELLO**

**ANNO 2022**  
**Progetto Definitivo**

**CES.01** COMPUTI E STIME  
QUADRO ECONOMICO

Rev. 1  
marzo 2022

Gruppo di lavoro

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lucio Fontana

Progettisti: Ing. Luca Piacentini - Ing. Eugenio Santi

Gruppo di lavoro: Geol. Giorgio Barelli - Ing. Giorgio Piacentini

Geom. Rosa Lombardi - Geom. Mauro Pizzirani



Miglioriamo  
la Città



PROVINCIA DI MODENA  
COMUNE DI MODENA - COMUNE DI SOLIERA

**COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA  
IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO E  
OPERE DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE DI VIA MORELLO**

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

<b>A. LAVORI</b>		
	Nuovo ponte	€ 1 879 775,40
	Viabilità di accesso	€ 1 709 797,00
	Adeguamento via Morello	€ 227 493,20
	TOTALE	€ 3 817 065,60
IMPORTO TOTALE LAVORI (A)		€ 3 817 065,60
<b>B. ONERI PER LA SICUREZZA</b>		
IMPORTO TOTALE ONERI SICUREZZA (B)		€ 190 000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI (A+B)		€ 4 007 065,60
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
C.1	IVA 10%	€ 400 706,56
C.2	Espropri Nuovo Ponte	€ 88 812,77
C.3	Espropri via Morello	€ 17 320,58
C.4	Indennità per occupazioni temporanee	€ 7 616,88
C.5	Interferenze con pubblici servizi	€ 90 000,00
C.6	Spese tecniche	€ 240 000,00
C.7	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 25 000,00
C.8	Collaudo	€ 18 000,00
C.9	Contributo per Autorità	€ 600,00
C.10	Autorizzazione sismica	€ 450,00
C.11	Imprevisti	€ 104 427,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 992 934,40
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 5 000 000,00