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aMo - NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI RIFORNIMENTO A IDROGENO

a.1 Importo lavori 325 000.00€           

a.3 Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per 

l’adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza 

D.Lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo 

specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a 

ribasso d’asta

13 000.00€            

Totale lavori (Capo A) 338 000.00€        

b.1 Onere I.V.A 22% (su Capo A) 74 360.00€            

b.2 Opere per messa in protezione interferenza rete gas e 

rete elettrica
25 000.00€            

b.3 Allacciamenti illuminazione 2 500.00€              

b.4 Spese tecniche (Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 

Relazioni Specialistiche e P.S.C.) (iva inclusa) 25 000.00€            

b.5 Spese tecniche per DL, C.S.E. e collaudi (iva inclusa)
30 000.00€            

b.6 Spese pubblicità e prove di laboratorio (iva inclusa) 2 500.00€              

b.7 Imprevisti e arrotondamenti 72 415.00€            

b.8 Contributo ANAC 225.00€                 

b.9 Oneri di esproprio e/o acquisizione aree 

(occupazioni,danni e frutti pendenti, iva spese di 

frazionamento e notarili incluse)
30 000.00€            

Totale somme a disposizione (Capo B) 262 000.00€        

Totale Capo A + Capo B 600 000.00€        

TOTALE GENERALE DELL'OPERA 600 000.00€        

QUADRO ECONOMICO

Capo A – Lavori

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione


