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Provincia di Modena
Comune di Modena

Realizzazione viabilita a servizio della nuova stazione a
idrogeno con accesso da via La Marmora a Modena
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aMo - NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI RIFORNIMENTO A IDROGENO

QUADRO ECONOMICO

Capo A - Lavori

a.1 Importo lavori € 355 036,82
a.3 Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per

’adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza

D.Lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo € 13 000,00

specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a

ribasso d’asta

Totale lavori (Capo A) € 368 036,82
Capo B - Somme a disposizione dell'’Amministrazione
b.1 Onere I.V.A 22% (su Capo A) € 80 968,10
b.2 Opere per messa in protezione interferenza rete gas e

rete elettrica € 25 000,00
b.3 Allacciamenti illuminazione € 2 500,00
b.4 Spese tecniche (Progettazione Definitiva ed Esecutiva,

Relazioni Specialistiche e P.S.C.) (iva inclusa) € 25 000,00
b.5 Spese tecniche per DL, C.S.E. e collaudi (iva inclusa)

€ 30 000,00

b.6 Spese pubblicita e prove di laboratorio (iva inclusa) € 2 500,00
b.7 Imprevisti e arrotondamenti € 35 770,08
b.8 Contributo ANAC € 225,00
b.9 Oneri di esproprio e/0 acquisizione aree

(occupazioni,danni e frutti pendenti, iva spese di € 30 000,00

frazionamento e notarili incluse)

Totale somme a disposizione (Capo B) € 231 963,18

Totale Capo A + Capo B € 600 000,00

TOTALE GENERALE DELL'OPERA € 600 000,00




