


Provincia di Modena

Comune di Modena

Realizzazione viabilità a servizio della nuova stazione a idrogeno con accesso da via La Marmora a Modena

Progetto Definitivo



Progetto a cura di:

 **ingegneri riuniti**
Ingegneria Architettura Ambiente
Direttore Tecnico: Ing. Emanuele Gozzi

Progettisti

Ing. Federico Salardi

Collaboratori

Ing. Davide Galliani

Ing. Erica Guasconi

Proprietà:

 **aMo**
Agenzia per la Mobilità di Modena

C. F. / P. I. 02727930360

Iscrizione registro delle imprese di Modena N. 02727930360

Sede Strada S. Anna, 210 - 41100 Modena

Segreteria Tel. : 059.9692001

Fax 059.9692002

e. mail : infotpl@amo.mo.it PEC: amo.mo@legalmail.it

Quadro economico

Codice Progetto

2092 EG PR

Scala

-

Codice Elaborato

D-00-I-R-05

a	Giugno 2023	emissione	dg	fs
Rev.	Data	Descrizione revisione	Dis.	Contr.

<u>QUADRO ECONOMICO</u>		
Capo A - Lavori		
a.1	Importo lavori	€ 325 000.00
a.3	Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 13 000.00
	Totale lavori (Capo A)	€ 338 000.00
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	Onere I.V.A 22% (su Capo A)	€ 74 360.00
b.2	Opere per messa in protezione interferenza rete gas e rete elettrica	€ 25 000.00
b.3	Allacciamenti illuminazione	€ 2 500.00
b.4	Spese tecniche (Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Relazioni Specialistiche e P.S.C.) (iva inclusa)	€ 25 000.00
b.5	Spese tecniche per DL, C.S.E. e collaudi (iva inclusa)	€ 30 000.00
b.6	Spese pubblicità e prove di laboratorio (iva inclusa)	€ 2 500.00
b.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 72 415.00
b.8	Contributo ANAC	€ 225.00
b.9	Oneri di esproprio e/o acquisizione aree (occupazioni, danni e frutti pendenti, iva spese di frazionamento e notarili incluse)	€ 30 000.00
	Totale somme a disposizione (Capo B)	€ 262 000.00
	Totale Capo A + Capo B	€ 600 000.00
	TOTALE GENERALE DELL'OPERA	€ 600 000.00