

- 1 - Annovi Meris
- 1 - Annovi Meris - Occupazione temporanea
- 2 - S. Lucia S.r.L.
- 3 - Mavora S.r.L.
- 3 - Mavora S.r.L. - Occupazione temporanea
- 4 - Immobiliare Ponte Basso
- 5 - Demanio Pubblico dello Stato
- 6 - Comune di Modena
- 7 - Provincia di Modena
- 7 - Provincia di Modena - Occupazione temporanea



**Settore Lavori pubblici e manutenzione della città**  
**Servizio Opere pubbliche ed edilizia Storica**



**Nuovo Ponte  
dell'Uccellino**



**COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL FIUME  
SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO  
E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO  
PUNTUALE SU VIA MORELLO**

**ANNO 2022**  
**Progetto Definitivo**

**ESP 001A**      Piano Particellare di esproprio  
Rev. 1      Nuovo Ponte - Scala 1:1000  
marzo 2022

Gruppo di lavoro  
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lucio Fontana  
Progettisti: Ing. Luca Piacentini - Ing. Eugenio Santi  
Gruppo di lavoro: Geol. Pierluigi Dallari - Ing. Giorgio Piacentini  
Geom. Rosa Lombardi - Geom. Mauro Pizzirani