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- D-00-I-R-05

a Giugno 2023 emissione dg fs

b Aprile 2024 Aggiornamento dopo 4 CDS dg fs
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aMo - NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI RIFORNIMENTO A IDROGENO

a.1 Importo lavori 355 036,82€           

a.3 Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per 

l’adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza 

D.Lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo 

specifico per garantire la sicurezza, non soggetti a 

ribasso d’asta

13 000,00€            

Totale lavori (Capo A) 368 036,82€        

b.1 Onere I.V.A 22% (su Capo A) 80 968,10€            

b.2 Opere per messa in protezione interferenza rete gas e 

rete elettrica
25 000,00€            

b.3 Allacciamenti illuminazione 2 500,00€              

b.4 Spese tecniche (Progettazione Definitiva ed Esecutiva, 

Relazioni Specialistiche e P.S.C.) (iva inclusa) 25 000,00€            

b.5 Spese tecniche per DL, C.S.E. e collaudi (iva inclusa)
30 000,00€            

b.6 Spese pubblicità e prove di laboratorio (iva inclusa) 2 500,00€              

b.7 Imprevisti e arrotondamenti 35 770,08€            

b.8 Contributo ANAC 225,00€                 

b.9 Oneri di esproprio e/o acquisizione aree 

(occupazioni,danni e frutti pendenti, iva spese di 

frazionamento e notarili incluse)
30 000,00€            

Totale somme a disposizione (Capo B) 231 963,18€        

Totale Capo A + Capo B 600 000,00€        

TOTALE GENERALE DELL'OPERA 600 000,00€        

QUADRO ECONOMICO

Capo A – Lavori

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione


