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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — CAVA AEROPORTO - 3° AMPLIAMENTO E VARIANTE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE

1) - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Le attivita previste nel Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava AEROPORTO 2105 avranno una
durata complessiva di quattro anni: circa 2 anni per le fasi di escavazione dei lotti C e D e altri 2 anni per
le sistemazioni, come si & dettagliatamente indicato progetto di coltivazione e sistemazione (fascicolo
CR3).

La potenzialita complessiva dei due lotti in ampliamento della cava & pari a 82'275 mc di ghiaia utile,
derivante dalla precedente pianificazione; il materiale estratto sara utilizzato per alimentare gli impianti di
frantumazione e selezione nel Polo 5 Frantoio Granulati Donnini S.p.A., posto ad est dell'area
d'intervento; il traffico indotto dall’attivita estrattiva sulla viabilita pubblica & stato esaminato nel relativo
capitolo del piano di coltivazione.

| terreni di copertura saranno utilizzati in cava per le risistemazioni.

2) - BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO-FINANZIARIO

Il bilancio che segue ha lo scopo di determinare analiticamente il compenso derivante al conduttore
dell'attivita estrattiva dall’esercizio di quest'ultima ed & stato messo a punto deducendo dalle voci di
entrata le spese ed i costi connessi con I'attivita.

La valutazione dei costi di esercizio della coltivazione in esame é stata realizzata sulla base di una stima
delle ore di esercizio in ogni macchina il cui costo orario indicativo & stato calcolato sulla base di dati
aggiornati forniti dai prezziari ufficiali o dalle informazioni sul mercato medio modenese.

| costi di movimentazione sono stati stimati considerando le ore di impiego delle macchine e la loro
produttivita che, in funzione del materiale estratto (terra o ghiaia), della fase di lavorazione (scotico,
scavo e sistemazione), & variabile indicativamente da 500 a 1'500 mc/giorno.

Per quanto riguarda gli utili si fa riferimento all'operatore economico medio ricavando i costi di ghiaia e
sabbia direttamente dai prezziari ufficiali.

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

QUANTITA PREZZO IMPORTO
UNITARIO TOTALE
(€) (€
Spese di progettazione, gestione e controllo 1 12'341.25 12'341.25
Opere preliminari 1 44'588.40 44'588.40
Spese di escavazione 1 364'683.95 364'683.95
Opere di sistemazione (morfologiche) 1 140'584.20 140'584.20
Opere di sistemazione (vegetazionali) 1 80'703.10 80'703.10
Oneri dovuti al Comune (€/mc) - ghiaia 82'275 0.70 57'592.50
Spese acquisto terreni e ammortamenti (€/mc) 82'275 5.00 411'375.00
Spese bancarie per fidejussione (0,8% fid/anno) 3.2% 221'287.30 7'081.19
TOTALE 1'118'949.59
TOTALE Vendita materiale ghiaioso estratto (€/mc) 82'275 14.31| 1'177'355.25
Si ha dunque,
COSTI/ RICAVI 58'405.66

La breve durata dell'attivita permette di considerare trascurabili le variazioni di mercato nonché di

considerare attualizzati sia i costi che i ricavi.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — CAVA AEROPORTO - 3° AMPLIAMENTO E VARIANTE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE

3) - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Di seguito si riporta il computo metrico estimativo delle operazioni di esercizio e sistemazione della cava “Aeroporto 2015";
tale computo € stato eseguito sulla base dei quantitativi estraibili di materiale inerte, e delle opere di sistemazione dell'area
indicati nel piano di coltivazione, comprese le opere di sistemazione delle aree derivanti dalle precedenti fasi estrattive.

| Prezzi unitari e le relative Analisi dei prezzi sono ripresi dal PREZZARIO REGIONALE PER OPERE E INTERVENTI IN
AGRICOLTURA, dall'elenco di "PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI IN PROVINCIA DI MODENA",
dall’*ELENCO PREZZI PER OPERE FORESTALI” (Sezione “Lavori in territori montani”) e dalla ” ANALISI DEI PREZZI
PER OPERE FORESTALI", approvati dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA con Delibera di Giunta Regionale n. 2085 del
20.12.2007, attualizzati secondo l'indice medio inflazionistico del settore, cui si rimanda per confronto. Quando cid non &
stato possibile sono stati utilizzati prezzi correnti di mercato, confrontati con quelli del Prezziario della Camera di

Commercio di Modena.

1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI ESERCIZIO

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

(€)

IMPORTO
TOTALE

(€)

a) OPERE PRELIMINARI MORFOLOGICHE

Spese varie per aggiornamento della segnaletica, della viabilita,
delle recinzioni, etc; a corpo

2'000.00

2'000.00

Realizzazione di attraversamento su Rio Ghiarola mediante
tubatura in metallo, compreso fornitura e posa tubi in metallo
diam. 80 cm, rinterro con ghiaia e terreno, compreso ogni opera
ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; n. 1
attraversamento per complessivi 6 ml

92.00

552.00

Pavimentazione rampa di scavalcamento rilevato del Rio
Ghiarola, mediante riporto di misto stabilizzato di inerte riciclato,
comprensivo di sbancamento, fornitura riciclato e rullatura; mi
140x6=840 mq

840

13.00

10'920.00

Realizzazione di due nuovi argini perimetrali provvisori di
protezione acustico-visiva a nord e a sud del lotto C, aventi
altezza pari a 2,0 m e larghezza alla base 5,0, di 30 m di
lunghezza per complessivi 60 ml; mc 360, al mc

360

1.99

716.40

a) TOTALE OPERE PRELIMINARI MORFOLOGICHE

14'188.40

b) MONITORAGGI

Monitoraggio delle acque sotterranee durante la fase di scavo
della durata di 2 anni: misura con cadenza trimestrale dei
parametri individuati nel profilo H1 (fascicolo E) sui piezometri di
controllo CA1, CA2 e CA3; (4vv x 2a x 3pozzi)

24

300.00

7'200.00

Monitoraggio delle acque sotterranee durante la fase di
sistemazione e post collaudo della durata di 2+2 anni: misura con
cadenza semestrale dei parametri individuati nel profilo H1
(fascicolo E) sui piezometri di controllo CA1, CA2 e CAS3; (2vv x
4a x 3pozzi)

24

300.00

7'200.00

Monitoraggio della qualita dell'aria tramite due campagne da
attivare prima dell'attivita estrattiva ed entro il primo anno in fase
di scotico, della durata di 15 giorni, per il controllo dei livelli di
concentrazione delle PTS e PM10; a campagna

4'000.00

8'000.00

Monitoraggio della qualita dell'impatto acustico indotto tramite
due campagne da attivare prima dell'avvio dell'attivita estrattiva
ed entro il primo anno in fase di scotico, per il controllo di Laeq,
livelli statici, analisi spettrale; a campagna

4'000.00

8'000.00

b) TOTALE MONITORAGGI

30'400.00

atb) TOTALE COSTI OPERE PRELIMINARI

44'588.40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — CAVA AEROPORTO - 3° AMPLIAMENTO E VARIANTE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE

c) FASE DI ESCAVAZIONE E MOVIMENTAZIONE

Scavo di cappellaccio, eventuale trasporto su camion e scarico
nelle aree apposite, mantenendo separato il terreno vegetale dal
resto, compreso sistemazione cumuli con lama cingolata, per un
totale di 19'963 mc; 19'963

2.20

43'918.60

Scavo e movimentazione del riporto di materiale terroso
addossato al vecchio fronte di scavo nelle scarpata ovest per un
totale di circa 24'000 mc; 24'000

2.20

52'800.00

Scavo eseguito con mezzi meccanici del materiale ghiaioso utile,
compreso il carico, per un totale di 82'275 mc, al mc; 82'275

0.77

63'351.75

Scavo eseguito con mezzi meccanici del materiale di scarto e/o
spurgo (lenti di limi ed argilla) presenti all'interno del banco
ghiaioso pari al 5% del volume totale, compreso il carico su
camion e scarico nelle aree apposite; 3'499

2.20

7'697.80

Movimentazione e/o carico, trasporto e scarico del materiale
terroso proveniente dalla scarpata ovest e dall'area di stoccaggio
provvisorio per il totale ritombamento a piano campagna del lotto
C, per un totale di circa 82'689 mc, necessari a riempire il volume
di scavo del lotto C 82'689

2.20

181'915.80

Oneri di manutenzione ordinaria, relativi alla fase di esercizio, in
riferimento alle opere di recinzione e cancelli, scarpate, viabilita,
segnaletica, rampe, accessi, fossi, ecc.; a corpo 1

15'000.00

15'000.00

c) TOTALE COSTI FASE DI ESCAVAZIONE E MOVIMENTAZIONE

364'683.95

a+b+c) TOTALE COSTI DI ESERCIZIO

409'272.35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — CAVA AEROPORTO - 3° AMPLIAMENTO E VARIANTE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE

2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

(€)

IMPORTO
TOTALE

(€)

d) SISTEMAZIONE MORFOLOGICA

Scavo e carico con escavatore idraulico del materiale terroso in
deposito sulla scarpata ovest fronte S.P. 15, compreso trasporto
con autocarro e scarico al punto di utilizzo entro I'area di cava:

- per sistemazione scarpate settore ovest a pendio unico di 27°,
volume di circa 9'790 mc, a mc

- per sistemazione scarpata sud settore est a pendio unico di 27°,
volume di circa 2'460 mc, a mc

9'790

2'460

1.57

1.57

15'370.30

3'862.20

Scavo e carico con escavatore idraulico del materiale terroso in
deposito sulla scarpata ovest fronte S.P. 15, compreso trasporto
con autocarro e scarico al punto di utilizzo entro I'area di cava:

- per completamento ritombamento fondo cava settore ovest con
riporto di uno spessore minimo 1.00 m su una superficie netta di
circa 13'700 mq pari ad un volume residuo di circa 1'200 mc, a
mc

- per ritombamento fondo cava settore est area con riporto di uno
spessore minimo 1.50 m su una superficie di circa 35'602 mq pari
ad un volume complessivo di circa 50'943 mc, a mc

1'200

50'943

1.57

1.57

1'884.00

79'980.51

Stesa e livellazione con ruspa cingolata del terreno riportato sul
fondo cava dei settori ovest ed est, compreso formazione dei
bacini di raccolta acque su una superficie complessiva di 49'302
mq (13700+35602) e pari ad un volume movimentato di
complesivi 52'143 mc (1200+50'943), a mc

52'143

0.30

15'642.90

Sagomatura e rimodellamento scarpate e livellamento fondo cava
dell'area interessata dall'asportazione del terreno nel settore
ovest della cava su una superficie complesiva di circa 23'900 mq,
compreso formazione di rampa in terra di circa 5 m di larghezza e
circa 120 m di lunghezza, a mqg

23'900

0.30

7'170.00

Fornitura di terreno naturale agrario derivante presumubilmente
da scavi di cappellaccio nell'ambito del Polo 5, compreso
trasporto e scarico per il completamento della ristemazione
morfologica, per un quantitativo pari a circa 4'744 mc;

4'619

3.00

13'857.00

Realizzazione di scoline sul fondo cava alla base delle scarpate e
a fondo cava a sezione trapezoidale pari a circa 0.27 mq, per una
lunghezza complessiva di circa 1'687 ml, di cui:

- 820 ml su fondo cava settore ovest

- 238 ml a piano campagna settore ovest

- 629 ml su fondo cava settore est

820

1.67

1'369.40

238

1.67

397.46

629

1.67

1'050.43

TOTALE COSTI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA (d)

140'584.20

e) SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

DESCRIZIONE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

(€)

IMPORTO
TOTALE

(€)

e.1) SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE SETTORE OVEST
DESTINATA A VASCA DECANTAZIONE LimMI

Superficie complessiva di circa 40326 mq (ha 4.03), di cui
~22367 mq a fondo cava, ~8983 mq a piano campagna, ~8976
mq in scarpata.

Lavorazione di finitura superficiale del suolo e di affinamento del
letto di trapianto mediante fresatura incrociata o erpicatura su ha
4.03

4.03

415.00

1'672.45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — CAVA AEROPORTO - 3° AMPLIAMENTO E VARIANTE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE

Letamazione (compreso trasporto e distribuzione) con 400 g/ha di
stallatico maturo e suo interramento, oppure ammendamento con
compost organico maturo e successivo interramento su superficie
totale ha 4.03.

4.03

1'295.00

5'218.85

Inerbimento del fondo cava, delle aree a piano campagna e delle
scarpate perimetrali sud (parte) nord (parte) ed ovest, su una
superficie di circa 40326 mqg. Semina di miscuglio di
composizione specifica come da progetto, compresa lavorazione
di finitura superficiale del suolo e di affinamento del letto di
semina, fornitura di kg/ha 150 di

seme, trasporto e semina meccanica del miscuglio erbaceo,
rullatura e bagnatura. A ettaro

4.03

5'400.00

21'762.00

TOTALE SISTEMAZIONE SETTORE OVEST (e.1)

28'653.30

e.2) SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE SETTORE EST
(superficie di circa 53'100 mq, ragquagliata a ha 5.31)

* Scarpate sud, ovest e nord parte - sez tipo B e C (circa
550 ml, circa 13'176 mq di cui 1060 mq con solo inerbimento)

al) Settore est - Ricreazione di un manto di copertura vegetale
con messa a dimora di 4 cordonate lineari di arbusti e di salici (in
talea), come da progetto, scavando delle "banquettes" sul cui
fondo collocare, a distanze medie di m 1 - 1,5, talee di salice o
pioppo di cm 70-100 e piantine di specie arbustive e arboree
xerofile con altezze non inferiori a cm 70-80, comprensivo di:
scavo delle banquette, fornitura e trasporto di talee di salice di 50
60 cm di lunghezza, deposito sul fondo del gradoncino,
ricolmatura per 3/4 della loro lunghezza; fornitura e messa a
dimora sul fondo del gradoncino di giovani piantine di altre specie
quali agazzini, ornielli, aceri campestri, ecc.

Le piantine devono essere fornite in vasi di dimensioni 9x9x13(h).
Le piantine vi devono essere state allevate a cm 2 da terra in
modo che le radici non escano dal vaso, per evitare
danneggiamenti all'apparato radicale al momento del prelievo.
Lunghezza complessiva cordonate:

550ml*4= 2200 ml

scarpate definitive con pendenza di 27°

- ovest e sud settore est

4 cordonate lineari >> 2'200:1=2'200, di cui

70% piante arbustive (1540) e 30% piante arboree (660),
suddivise in

- talee = 1"100

- piantine arbustive ed arboree= 1'100

1'100
1'100

2.00
4.00

2'200.00
4'400.00

a2) Settore est - Acquisto e messa in opera di dischi pacciamanti
(diam. cm 50) in fibra di cocco, tessuto non tessuto o similari
(escluse le talee);

1'100

1.30

1'430.00

a3) Settore est - Protezione con shelter di plastica tipo
“Protectronc” del diametro di 10-12 cm, fissato ad un picchetto
sostenitore, di altezza di circa 60 cm., a protezione delle giovani
piantine dal morso della selvaggina (escluse le talee);

1'100

1.20

1'320.00

a4) Settore est - Impianto di irrigazione a goccia da collegarsi
all'esistente realizzato sulla scarpata nord, compendiato di:

* costruzione di rete irrigua con tubi in polietilene con diametro di
mm 63 ad alta densita PN10, compreso lo scavo nel terreno e |l
rinterro con materiale di risulta e tutta la raccorderia necessaria,
quali riduzioni, pezzi a “T”, filtri, ecc. ; ml 550

550

10.00

5'500.00

* costruzione di rete irrigua con tubi in polietilene con diametro di
mm 20 ad alta densita PN10, compreso lo scavo nel terreno e |l
rinterro con materiale di risulta e tutta la raccorderia necessaria,
quali riduzioni, pezzi a “T”, filtri, ecc.; ml 2200 + sfridi

2'300

1.55

3'565.00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — CAVA AEROPORTO - 3° AMPLIAMENTO E VARIANTE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE

b) Inerbimento delle scarpate perimetrali nord (parte) est e sud su
una superficie di circa 13'175 mq (ha 1.32). Semina di miscuglio
di composizione specifica come da progetto, compresa
lavorazione di finitura superficiale del suolo e di affinamento del
letto di semina, fornitura di kg/ha 150 di
seme, trasporto e semina meccanica o manuale del miscuglio
erbaceo e bagnatura. A mg 13175 0.54 7'114.50
* Fondo cava settore est - a prato (superficie di circa 37'305
mgq, ragquagliata a 3.73 ha)
Lavorazione di finitura superficiale del suolo e di affinamento del
letto di trapianto mediante fresatura incrociata o erpicatura su ha
3.73 3.73 415.00 1'5647.95
Letamazione (compreso trasporto e distribuzione) con 400 g/ha di
stallatico maturo e suo interramento, oppure ammendamento con
compost organico maturo e successivo interramento su superficie
totale ha 3.73. 3.73 1'295.00 4'830.35
Inerbimento del fondo cava e aree a piano campagna oltre a
zona occupata da argine, su una superficie di circa 37'305 mq
(ha 3.73). Semina di miscuglio di composizione specifica come
da progetto, compresa lavorazione di finitura superficiale del
suolo e di affinamento del letto di semina, fornitura di kg/ha 150
di
seme, trasporto e semina meccanica del miscuglio erbaceo,
rullatura e bagnatura. A ettaro 3.73 5'400.00 20'142.00
TOTALE SISTEMAZIONE SETTORE EST (e.2) 52'049.80
e.3) MANUTENZIONI
(comprende le aree gia rinverdite per una superficie complessiva
di 50'876 mq (settore ovest) + 53'100 mq (settore est) pari a
103'976 mq, ha 10.40)
* Manutenzioni e cure colturali delle scarpate rivegetate,
12115+2620 = 14'735 mq, ha 1.48.
1) trinciatura vegetazione erbacea con trinciasarmenti x 3 anni:
1.48 ha x 3 anni = 4.44 ha 4.44 414.00 1'838.16
2) cure culturali localizzate comprensive di rincalzi e ripristino
conche, ripristino inoltre della verticalita delle piante per 3 anni
nel settore est: 1.48 ha x 3 anni = 4.44 ha 4.44 414.00 1'838.16
3) irrigazioni di soccorso localizzate per i primi 3 anni:
1.48 ha x 3 anni = 4.44 ha 4.44 414.00 1'838.16
4) risarcimento delle fallanze non attecchite da compiersi nel 1°
anno: 1.48 hax 1 anno = 1.48 ha 1.48 1'033.00 1'528.84
5) mondatura erbe lungo le file e intorno ad alberi e arbusti con
decespugliatore per i primi 3 anni:
1.48 ha x 3 anni = 4.44 ha 4.44 414.00 1'838.16
. Manutenzioni delle aree inerbite e prative:
37'305+1'060+40'326+10'550 = 89'241 mq (ha 8.93)
6) Irrigazione di soccorso con impianto a pioggia mobile nel 1°
anno di con 5 passaggi/anno, 8,93 ha 8.93 600.00 5'358.00
7) Sfalcio del tappeto erboso, prevedendo 3 passaggi all'anno per
3 anni, 8,93 ha x 3 anni = 26'79 ha 26.79 600.00 16'074.00
TOTALE MANUTENZIONI (e.3) 30'313.48
TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE SENZA MANUTENZIONE (e.1+e.2) 80'703.10
TOTALE OPERE DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE CON MANUTENZIONE (e) 111'016.58
TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE MORFOLOGICI 251'600.78
E VEGETAZIONALI (2) }
7
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — CAVA AEROPORTO - 3° AMPLIAMENTO E VARIANTE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE

4) STIMA DELLA FIDEJUSSIONE - GRANULATI DONNINI S.P.A.

Per il calcolo della fidejussione si fa riferimento al precedente Computo Metrico Estimativo, nel quale si
€ tenuto conto sia degli interventi tecnici sia di quelli vegetazionali realizzati al fine della sistemazione
dell'area.

Il costo complessivo risulta essere pari a euro

€ 251'687.30
ed & composto da:
- monitoraggi ambientali (b): € 30'400.00
- opere di sistemazione morfologica (d) € 140'584.20 € 251'687.30
- opere di sistemazione vegetazionale (e.1+e.2): € 80'703.10

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione allegata al presente piano
(fascicolo CT8) la Ditta dovra prestare al Comune una garanzia finanziaria e/o fidejussione pari al 100%
delle opere di sistemazione finale della cava (art. 36), corrispondenti a:

€ 251'687.30
A garanzia della manutenzione delle piantumazioni per un periodo di 3 anni dal momento della messa a
dimora, la Ditta dovra prestare una fidejussione pari al 20% dei costi d'inverdimento di cui alla voce
e.1+e.2) (art. 37), quantificabile in:

€16'140.62
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